

# ДОГОВОР №.....<sup>ИИ</sup>

За възлагане на обществена поръчка с предмет:  
**„Ремонт на общински сгради на територията на община Калояново „**

## **Обособена позиция № 2**

Днес <sup>25.08</sup>.....2016 г. в с. Калояново, между:

**ОБЩИНА КАЛОЯНОВО**, с адрес: с. Калояново, пл. „Възраждане“ №6, **БУЛСТАТ BG000471340**, представлявана от Георги Любенов Георгиев - Кмет на Община Калояново и Стоян Димитров Папазов – гл. счетоводител, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна  
**И**

**„БЕЛНИ -ХБ“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Лерин“ № 14, ЕИК 160060750, представлявано от Христо Димитров Белев- Управител – наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

от друга страна,

съгласно Протокол от 09.08.2016г. на комисията, назначена със Заповед № 192/ 11.07.2016 г. на кмета на Община Калояново, както и на основание чл.194, ал. 1 от ЗОП, се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

### **I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК НА ДОГОВОРА**

**Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши следното:  
**„Ремонт на общински сгради на територията на община Калояново „ по Обособена позиция №2: „Ремонт на покрив- сграда кметство с Ръжево“**

**(2)** Работите по ал. (1) трябва да бъдат извършени съгласно техническите спецификации и приетата от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представляващи неразделна част от настоящия договор, както и в съответствие с нормативните и техническите изисквания за този вид работи.

### **II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО**

**Чл. 2. (1)** Срокът за изпълнение на предвидените строителни работи по настоящия договор е 13 (тринадесет) календарни дни (съобразно направеното в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** предложение) и започва да тече от датата , следваща датата на подписването на договора за обществена поръчка

Срокът е обоснован с приложен в офертата и приет от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** подробен линеен график, които са неразделна част от настоящия договор.

**(2)** Срокът на договора може да бъде удължаван, по причини на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства, независещи от волята на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** както и при други условията предвидени в чл.116 от ЗОП.

**(3)** Във всички случаи от предходната алинея се съставя Допълнително споразумение за удължаване на срока на договора, Протокол за установяване на причините, подкрепен с документи от компетентни органи, удостоверяващи обстоятелствата, наложили удължаването на срока, като например: данни от Националния институт по метеорология и хидрология и други подходящи.

### **III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

