

ДОГОВОР №.....⁴⁵

За възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт на общински сгради на територията на община Калояново „

Обособена позиция № 5

Днес, ^{25.08}.....2016 г. в с. Калояново, между:

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, с адрес: с. Калояново, пл. „Възраждане“ №6, **БУЛСТАТ BG000471340**, представлявана от Георги Любенов Георгиев - Кмет на Община Калояново и Стоян Димитров Папазов – гл. счетоводител, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна
И

“БЕЛНИ -ХБ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Лерин” № 14, ЕИК 160060750, представлявано от Христо Димитров Белев- Управител – наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

от друга страна,

съгласно Протокол от 09.08.2016г. на комисията, назначена със Заповед № 192/ 11.07.2016 г. на кмета на Община Калояново, както и на основание чл.194, ал. 1 от ЗОП, се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши следното:
„Ремонт на общински сгради на територията на община Калояново „ по Обособена позиция №5: „Текущи ремонти на ЦДГ-та и ОДЗ-та на територията на община Калояново“

(2) Работите по ал. (1) трябва да бъдат извършени съгласно техническите спецификации и приетата от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представляващи неразделна част от настоящия договор, както и в съответствие с нормативните и техническите изисквания за този вид работи.

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на предвидените строителни работи по настоящия договор е 6 (шест) календарни дни (съобразно направеното в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** предложение) и започва да тече от датата , следваща датата на подписването на договора за обществена поръчка

Срокът е обоснован с приложен в офертата и приет от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** подробен линеен график, които са неразделна част от настоящия договор.

(2) Срокът на договора може да бъде удължаван, по причини на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства, независещи от волята на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** както и при други условията предвидени в чл.116 от ЗОП.

(3) Във всички случаи от предходната алинея се съставя Допълнително споразумение за удължаване на срока на договора, Протокол за установяване на причините, подкрепен с документи от компетентни органи, удостоверяващи обстоятелствата, наложили удължаването на срока, като например: данни от Националния институт по метеорология и хидрология и други подходящи.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата цена за изпълнение на поръчката възлиза на **25 952,24 лева (двадесет и пет хиляди деветстотин петдесет и два лева и двадесет и четири стотинки) без ДДС и 31 142,69 лева (тридесет и една хиляди сто четиридесет и два лева и шестдесет и девет стотинки) с**