

ДОГОВОР за СМР

№...../.....2017

Днес,2017 г. в с. Калояново, между:

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, с адрес: с. Калояново, пл. „Възраждане“ №6, **БУЛСТАТ BG000471340**, представлявана от Георги Любенов Георгиев - Кмет на Община Калояново и Стоян Димитров Папазов – гл. счетоводител, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

И

“.....”, със седалище и адрес на управление: гр., ул.

“.....” №, ЕИК /Булстат/, представлявано от

..... – наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

от друга страна,

съгласно Протокол от2017г. на комисията, назначена със Заповед № .../.....2017 г. на кмета на Община Калояново, както и на основание чл.194, ал. 1 от ЗОП, се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши следното: Строително - монтажни работи (наричани по-долу СМР) на обект: **„Корекционни мероприятия и укрепване левия бряг на р. Стряма след съществуващия мост в землището на с. Песнопой, Община Калояново“**.

(2) Работите по ал. (1) трябва да бъдат извършени съгласно техническите спецификации и приетата от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представляващи неразделна част от настоящия договор, както и в съответствие с нормативните и техническите изисквания за този вид работи.

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл. 2. (1) Сроктът за изпълнение на предвидените СМР по настоящия договор е (.....) календарни дни (съобразно направеното в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** предложение) и започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (*Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството*) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (*Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството*).

Сроктът е обоснован с приложен в процедурата и приет от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** подробен линеен график, придружен с диаграма на работната ръка, които са неразделна част от настоящия договор.

(2) Сроктът на договора може да бъде удължаван, по причини на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства, независещи от волята на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** както и при други условията предвидени в чл.116 от ЗОП. При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, по обективни причини, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина, срокът по ал.1, се удължава съответно с периода на спирането след подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.