



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: [2016-002]

Възложител: Община Калояново

Подделение (когато е приложимо): Калояново

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00187

Адрес: село Калояново, пл. „Възраждане“ №6

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [инж. Рангел Златански]

Телефон: 03123 2221

E-mail: kaloianovo@mail -bg.com

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [x] Не

Допълнителна информация може да бъде получена от:

[x] Горепосоченото/ите място/места за контакт

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [x] Не

Обект на поръчката:

[x] Строителство

[] Доставки

[] Услуги

Предмет на поръчката: „Корекционни мероприятия и укрепване левия бряг на р. Стряма след съществуващия мост в землището на с. Песнопой, Община Калояново“

Кратко описание: Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в изпълнението на СМР, сходни с предмета на настоящата поръчка, на когото Община Калояново ще възложи изпълнението на дейностите, предмет на поръчката.

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е по предложение на участниците, като същите в своето Предложение за изпълнение на поръчката следва да предложат Срок за изпълнение на СМР в календарни дни.

Срокът за изпълнение на СМР, предмет на настоящата поръчка не може да бъде по-дълъг от 70 (седемдесет) календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

В случай че, участник посочи срок за изпълнение на СМР по-дълъг от определения максимален срок от 70 (седемдесет) календарни дни, ще бъде отстранен от участие в